



กองช่าง อบต.บ้านควน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง(หินผุ) ซอยฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร

นางสาวนางงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ซอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ถนนลูกรัง(หินผุ) ซอยตันคอตั้ง	78,130.60	1.3822	107,992.12	FACTOR F = งานทาง
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00		3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					ระยะเวลาดำเนินการ
					60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			110,992.12	
	คิดเป็นราคาตามงบประมาณ			100,000.00	
หนึ่งแสนบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ - ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 144/2561 ลว. 9 พ.ค. 61

ลงชื่อ

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐพงศ์ คืบพัก)

ชื่อ

ตรวจ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ชื่อ จ.อ.

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

กรรมการ

(ไพศาล มีสมบัติ)

(สุชาติ พรหมชาติ)

โอ ด.ต.

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

(สมศักดิ์ มณีนวล)

แบบเลขที่

กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ปริมาณการโดย นายณัฐพงศ์ ศิปปิก ตำแหน่งนายช่างโยธา เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 น้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 28.72 บาท/ลิตร

รวม

78,130.60

(นายณัฐพงศ์ คีบพิก)
นายช่างโยธา

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง