

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ป.ร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคน

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายตอนทับควาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ใกล้เคียงลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคน

สถานที่ก่อสร้าง ขยายตอนทับควาย หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	201,501.45	1.3574	273,518.07	FACTOR F 1.3574
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			276,518.07	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			276,000.00	
สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร			เฉลี่ยราคาประมาณ 552.00 บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านคน ที่ 40/2559 ลว. 23 ก.พ. 2559

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)


กรรมการ

ลงชื่อ ด.ด.

(สมศักดิ์ มณีนิล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559



รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายถนนห้วยขวาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทบ 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. โหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ขยายถนนห้วยขวาง หมู่ที่ 9 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร

ฝ่าย / งาน กองช่าง

อบต. บ้านควน

ประมาณการโดย ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ พรหมชาติ

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.39	695.00	695.00	
2	ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	25.00	ลบ.ม.	606.98	15,174.50	-	-	15,174.50	
3	คอนกรีต รูปลูกบาศก์ 240 กก. / ตร.ม.	75.00	ลบ.ม.	1,994.40	149,580.00	-	-	149,580.00	
4	ค่าปูผิวคอนกรีตและค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	500.00	ตร.ม.	-	-	19.42	9,710.00	9,710.00	
5	ลูกรังโหลทางเกลี่ยเรียบ	24.24	ลบ.ม.	150.00	3,636.00	-	-	3,636.00	
6	เหล็ก DB คก. 12 mm.	0.0910	ตัน	15,565.31	1,416.44	1,100.00	100.10	1,516.54	
7	เหล็ก RB คก. 19 mm.	0.1080	ตัน	16,317.76	1,762.32	1,100.00	118.80	1,881.12	
8	WIRE MESH คก. 4 mm. @ 0.20 m. #	500.00	ตร.ม.	25.00	12,500.00	5.00	2,500.00	15,000.00	
9	ค่าแรงไม้แบบติดตามยาว 2 ข้างแล้ว	100.00	เมตร	-	-	19.45	1,945.00	1,945.00	
10	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและขอบคาน (คัดตามขวาง)	47.30	เมตร	21.93	1,037.29	-	-	1,037.29	
	CONTRACTION JOINT)								
11	ค่าขอบคาน (คัดตามยาว LONGITUDINAL JOINT)	100.00	เมตร	13.26	1,326.00	-	-	1,326.00	
	รวมราคาทั้งหมด				186,432.55		15,068.90	201,501.45	


หมายเหตุ ราคาวัสดุของเดือน มกราคม 2559

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี (สุชาติ พรหมชาติ)
นายช่างโยธา


ผู้ประมาณราคา

ชาญชัย ชัยจัน
Chanchai Chaijan
Marketing Executive
บ๊อบเบทเวอร์จิส จำกัด
NETWORK CO., LTD.
Bang Bang Shrimp City
สมุทรสาคร 14000
Tel : 0-7722-2244
E-mail : jay@network.co.th

ทัวร์ส่วนจำกัด
W TOUR LIMITED PARTNERSHIP



ดงขี้เหล็ก (นางอรุณี ศรีอารมย์)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ล.ข.อ.
 (นายสมชาย งามวิจิตร)
 (นายสมชาย งามวิจิตร)
 นายการณินและญาติ



นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ
นายสมชาย งามวิจิตร	(นายสมชาย งามวิจิตร)	นายการณินและญาติ



การตั้งศูนย์รวมข้อมูล

ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนต่อหน่วยเงินลงทุน (ROI) เท่ากับ 0.15 และ ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เท่ากับ 0.50

பெரியபுத்தபுராணம்

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1011

המחלקה לבריאות הציבור

678

Знаменитый русский писатель

Figure 9. 9000

2000

% - 17.44

ศึกษาการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยน

THE JOURNAL OF THE




No scaling

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตำบลปรุทราณ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น 5.00 ม. ต.ร 100.00 ม.
ทมา 0.15 ม. ขั้วท่อหักทำโมเมนต์คว 500.00 ต.ร.ม. 1.00 ต.ร.ม. รวบรวม 0.50 ม. ท่อหักทำ
ประจําท่อหัก รวบรวมท่อหักทำโมเมนต์คว 500.00 ต.ร.ม. 1.00 ต.ร.ม. รวบรวม 0.50 ม. ท่อหักทำ

[illegible]

ประจักษ์ศิลปาคม ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพฯ ๒๕๒๖

[illegible]




วันที่ทำสัญญา
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่รับงาน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ส่งงาน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ



รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ
รายละเอียดโครงการ

วันที่ทำสัญญา
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่รับงาน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ส่งงาน
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓



รูปตัด (A-A)





รายละเอียด EXPANSION JOINT

รายละเอียด EXPANSION JOINT
รายละเอียด EXPANSION JOINT
รายละเอียด EXPANSION JOINT

รายละเอียด CONTRACTION JOINT

รายละเอียด CONTRACTION JOINT
รายละเอียด CONTRACTION JOINT
รายละเอียด CONTRACTION JOINT

ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรและไหล่ทาง
ชื่อผู้รับจ้าง	บริษัท วิศวกรรม จำกัด
ชื่อผู้ว่าจ้าง	กรมการขนส่งทางบก
วันที่ทำสัญญา	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่รับงาน	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่ส่งงาน	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่ชำระเงิน	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่ทำสัญญา	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่รับงาน	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่ส่งงาน	๑๕/๐๑/๒๕๖๓
วันที่ชำระเงิน	๑๕/๐๑/๒๕๖๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

01/11/2023

Q. D.

10

7-11

211000000

(1) 5/11/69 10/16/69

AS 20810811061

100



Hand-drawn technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a central gutter and two side slopes. The gutter is 0.20m wide. The side slopes are 0.80m wide on the left and 1.00m wide on the right. The total width of the road is 1.20m. The drawing is labeled "CROSS SECTION" and "ROAD".

มาตรา ๑๕๕



รูปด้านหลัง
มาตราส่วน

534

[illegible]