



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบ ปร.5

ประเภท โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายรั้วซ่อม ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

สถานที่ก่อสร้าง ขยายรั้วซ่อม หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ เมื่อวันที่ มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการวัสดุ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน คสล.	201,501.45	1.3574	273,518.07	FACTOR F 1.3574
2	ป้ายชื่อโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			276,518.07	ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			276,000.00	
สองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน					
ขนาดหรือพื้นที่ 500.00 ตารางเมตร					
เฉลี่ยราคาประมาณ 552.00 บาท/ตารางเมตร					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.บ้านควน ที่ 40/2559 ลว. 23 ก.พ. 2559

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

ประมาณราคา

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

ตรวจ

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ รัตนรัตน์)

กรรมการ

ลงชื่อ จ.อ.

(ไพศาล มีสมบัติ)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี

(สุชาติ พรหมชาติ)

กรรมการ

ลงชื่อ ต.ต.

(สมศักดิ์ มณีนิล)

อนุมัติ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

อ.ต. บ้านสวน
เมืองจันทร์
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่		รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งกอง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1		งานรับกลิ่นผิวจราจรเดิม	500.00	ตร.ม.	-	-	1.39	695.00	695.00	
2		ทรายถมบารุงท้องที่บริเวณสี่แยก	25.00	ลบ.ม.	606.98	15,174.50	-	-	15,174.50	
3		คอนกรีต ปูผิวทาง 240 กก./ตร.ชม.	75.00	ลบ.ม.	1,994.40	149,580.00	-	-	149,580.00	
4		ค่าจ้างลูกอ้อมวัดและคำนวณผิวทางของกรม	500.00	ตร.ม.	-	-	19.42	9,710.00	9,710.00	
5		ลูกรังถมทางกลิ้งเรียบ	24.24	ลบ.ม.	150.00	3,636.00	-	-	3,636.00	
6		เหล็ก DB ๓๓. 12 มม.	0.0910	ตัน	15,565.31	1,416.44	1,100.00	100.10	1,516.54	
7		เหล็ก RB ๓๓. 19 มม.	0.1080	ตัน	16,317.76	1,762.32	1,100.00	118.80	1,881.12	
8		WIRE MESH ๓๓. 4 มม. @ 0.20 ม. #	500.00	ตร.ม.	25.00	12,500.00	5.00	2,500.00	15,000.00	
9		ค่าแรงไม่แบบสัคนยาว 2 ข้างแล้ว	100.00	เมตร	-	-	19.45	1,945.00	1,945.00	
10		ค่าจ้างยอต่อคอนกรีตและหมอบาง (สัคนยาวขาง	47.30	เมตร	21.93	1,037.29	-	-	1,037.29	
		CONTRACTION JOINT)								
11		ค่าหมอบาง (สัคนยาว LONGITUDINAL JOINT)	100.00	เมตร	13.26	1,326.00	-	-	1,326.00	
		รวมราคาทั้งหมด				186,432.55		15,068.90	201,501.45	

ทนายเหตุ วิชาญชัยของเดือน มกราคม 2559

ผู้ประเมินราคา
นางสาวพรธิดา
(ผู้ชาติ พรหมชาติ)
นายกานดา



โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร ให้ค่าทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยร้านซ่อม หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

งบประมาณ	
695.00	
15,174.50	
149,580.00	
9,710.00	
3,636.00	
1,516.54	
1,881.12	
15,000.00	
1,945.00	
1,037.29	
1,326.00	
201,501.45	

ผู้ประมาณราคา

THE



[illegible]

ปณิธานแนบ F :
 ช่อสินคำ : ความซื่อสัตย์แนบ
 ธนสินคำ : ความซื่อสัตย์แนบ
 ธนาค : F
 พันธิต : บริษัท ส. เอส. เอ. สมหมาย จำกัด
 ก้อย : 210 ถนนสุรินทร์ ตำบลเขา นาคัก กว
 วุฒิ : บริษัทการคลังสินธร จำกัด ถนนสี
 ช่อแก้ว : ไปรษณีย์บ้านใหม่
 ธาดา : ศาลา ณ. จตุมา
 วัน เดือน ปี ที่เกิด : ตุลาคม ๒๕๒๕ (บ้าน
 บ้านดอนเมือง)

PLCUMC

งานก่อนการตัด

- แบบจัดโต๊ะหรือโต๊ะกลมเพื่อให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้แก้ไขและตัดสินใจว่าตนเท่านั้นที่ได้รับแจ้งช่างผู้ควบคุมงานอย่างหนึ่ง 1 วัน ก่อนทำการประกอบกริดทุกครั้ง

พจนานุกรม ศ. 2 (STRENGTH) 240 กก./ตารางเซนติเมตร

- ปุ๋ยหมักเม็ดปอร์ตเมนต์ 367 กก.

- ทราบหมาย	0.60	ศึกษาสัปดาห์
------------	------	--------------

1.09 จุลนาฬิกาเมตร

หน้า 180

- การเพิ่มปริมาณใช้คอนกรีตผสมเสร็จโดยกำหนดให้กำลังอัดปลายไม่น้อยกว่า 240 กิโลกรัม

โดยตารางเช่นตมบท (ทรงสูงปกหมก) 15X15X15 ตร.ซม. ๒๙.28 วันหรือถ้าถึงยึดประลัษณ์อนกริต
ทศมบที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 70 % ของกัล้งยึดประลัษณ์ที่กัฬหมด

- ให้ผู้รับจ้างทำภาคต่อตอบการรับแรงดัดของกุ่มกรตจจำนวน 1 ตัวอย่าง ต่อมีมณฑลคอนกรีต 50 ซม.ม.
- ให้เหล็กเสริมที่ได้มาตรฐาน (มอก.) เท่านั้น

งานหลักเสริม

[illegible]

น้ำที่ส่งไปยังถังเก็บน้ำที่ความสูง 1.5m

0.07

0.05

NOTES

P.L. LEE ET AL. / JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING © ASCE / JULY/AUGUST 2006 / 79

no scale

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

ชนิดข้อต่อ	ระดับการเคลื่อนไหว (องศา)	ความถี่ของการออกกำลังกาย (ครั้ง/สัปดาห์)	ความถี่ของการออกกำลังกาย (ครั้ง/สัปดาห์)
ข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหว CONTRACTION JOINT	< 11 11 – 15 15 – 20	10 15 20	40 50 50
ข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหว EXPANSION JOINT	มากกว่า 20 องศา	25	50
ข้อต่อที่มีการเคลื่อนไหว LONGITUDINAL JOINT	_____	10	50



[illegible]

[illegible]

[illegible]

ant  Elephant  Elephant

พ.ท.ดร.พรชัย
49/1 หมู่ 6 ต.ไทร
อ.ไทร
จ.นนทบุรี
โทร. 0-29089000 ต่อ 101

[illegible]